

# 入札結果公表書

入札方法	一般競争入札	入札日時	令和 4年 6月22日			
件名	(仮称) 鎮魂の森実施設計業務委託					
参加者要件	①過去10年間のうち特定の災害または事故等に関する追悼・鎮魂を目的とした近隣公園規模以上の実施設計の実績を有すること ②東北地方に本社または営業所を有すること。					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(株) 総合設計研究所 東北事務所	落札 22,500,000					
予定価格	(税抜) 24,830,000 円		(税込) 27,313,000 円			
最低制限価格	(税抜) 19,118,000 円		(税込) 21,029,800 円			
契約の相手方	岩手県盛岡市上堂二丁目3番50号 (株) 総合設計研究所 東北事務所					
契約金額	24,750,000円					
契約締結日	令和 4年 6月27日					
契約期間	令和 4年 6月27日 ~ 令和 5年 1月31日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 須賀町地内					
概要	東日本大震災津波で犠牲となられた方々の慰霊の場となる (仮称) 鎮魂の森 (約1.5ha) について、整備に向けた 実施設計を行う。併せて、整備予定敷地の測量調査、地質調査、 トイレ棟 (約40㎡) の建築設計も行う。					

# 入札結果公表書

入札方法	一般競争入札	入札日時	令和 4年 6月22日			
件名	浪板地区上水道老朽管（第1工区）更新工事					
参加者要件	以下の条件をいずれも満たすものであること。 ①大槌町営建設工事入札参加資者名簿に登録されている者 ②釜石管内に本社または営業所を有し、岩手県の管工事A級に登録されている業者					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
三浦設備（株）	落札 30,800,000					
予定価格	(税抜) 31,230,000 円		(税込) 34,353,000 円			
最低制限価格	(税抜) 26,233,200 円		(税込) 28,856,520 円			
契約の相手方	岩手県釜石市大字平田第2地割64番地8 三浦設備（株）					
契約金額	33,880,000円					
契約締結日	令和 4年 6月27日					
契約期間	令和 4年 6月28日 ～ 令和 5年 1月31日					
実施場所	大槌町吉里々々第10地割及び第11地割地内					
概要	浪板地区において布設後40年以上が経過した耐震性能が低い老朽管を耐震性能が高い管種へ更新し、大規模地震等の断水・漏水リスクを減少させることを目的に実施する。 配水管布設工事 HPPE φ75 L=313.0m 配水管布設工事 HPPE φ50 L=165.4m, PP φ50 L=5.5m 給水管布設工事 給水取り出し N=22箇所, PP φ20 L=47.4m 消火栓撤去・設置工事 N=1箇所 既設管撤去・閉塞工 VP φ75 L=281m, VP φ50 L=102m 安全費 交通誘導員B N=110人					

# 入札結果公表書

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 4年 6月22日													
件名	赤浜地区汚水管路新設工事（惣川第2工区）															
参加者要件	町内「土木工事」専門業者D級以上のうち、下水道工事の実績を有するもの。															
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目										
(有) 岩間建設工業	9,712,000	落札 9,220,000														
(有) 小松組	10,685,000	9,587,000														
(株) 藤原組	11,284,000	9,517,000														
松村建設(株)	10,512,000	9,500,000														
三浦設備(株)	辞退															
(有) 八幡組	辞退															
(株) 山千	11,400,000	辞退														
予定価格	(税抜) 9,431,000 円		(税込) 10,374,100 円													
最低制限価格	(税抜) 7,922,100 円		(税込) 8,714,310 円													
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有) 岩間建設工業															
契約金額	10,142,000円															
契約締結日	令和 4年 6月27日															
契約期間	令和 4年 6月28日 ~ 令和 4年 10月 4日															
実施場所	上閉伊郡大槌町 赤浜地内															
概要	<p>本工事は赤浜地区に公共下水道を接続させ、生活環境の向上を図るため社会資本整備総合交付金にて実施するもの。</p> <p>工事概要</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">管布設工</td> <td style="text-align: right;">129.9m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">組立マンホール工事</td> <td style="text-align: right;">3.0基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小型マンホール工事</td> <td style="text-align: right;">1.0基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取付管及びます工</td> <td style="text-align: right;">15.0箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">付帯工</td> <td style="text-align: right;">1.0式</td> </tr> </table>						管布設工	129.9m	組立マンホール工事	3.0基	小型マンホール工事	1.0基	取付管及びます工	15.0箇所	付帯工	1.0式
管布設工	129.9m															
組立マンホール工事	3.0基															
小型マンホール工事	1.0基															
取付管及びます工	15.0箇所															
付帯工	1.0式															

# 入札結果公表書

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和4年6月22日			
件名	令和4年度大槌町地籍調査業務委託					
参加者要件	以下の条件を満たす業者。 ①岩手県内に事業所、営業所を有する業者。 ②「日本国土調査測量協会」加盟の業者。 ③町営建設関連業務委託において、過去1年以内に同種業務の指名実績がある業者。					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
アジア航測(株) 盛岡支店	6,600,000					
(株)八州 釜石営業所	5,500,000					
(株)パスコ 盛岡支店	8,800,000					
(株)北日本朝日航洋	7,300,000					
東栄測量(株)	5,900,000					
予定価格	(税抜) 5,846,000 円		(税込) 6,430,600 円			
最低制限価格	(税抜) 円		(税込) 円			
契約の相手方	岩手県釜石市大町一丁目8番6号 (株)八州 釜石営業所					
契約金額	6,050,000円					
契約締結日	令和4年6月27日					
契約期間	令和4年6月27日 ~ 令和5年3月17日					
実施場所	大槌町金沢第32地割及び第34地割地内					
概要	1 後半工程 (FⅡ-2工程:地籍図、G工程:地籍測定、H工程:閲覧) (1) 大槌町金沢第32地割(字長井)地区 0.03km <sup>2</sup> (2) 大槌町金沢第34地割地区 0.65km <sup>2</sup> 2 前半工程 (C工程:地籍図根点測量、E工程:一筆地調査、FⅠ工程:細部図根点測量、FⅡ-1工程:一筆地測量) 大槌町金沢第34地割(字大長井)地区 0.33km <sup>2</sup>					

# 入札結果公表書

入札方法	一般競争入札	入札日時	令和 4年 6月22日			
件名	小鍔浄水場非常用発電機更新工事					
参加者要件	別紙の条件を全て満たす業者					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
昱機電(株) 向洋電機事業所	落札 14,500,000					
予定価格	(税抜) 15,060,000 円		(税込) 16,566,000 円			
最低制限価格	(税抜) 13,102,200 円		(税込) 14,412,420 円			
契約の相手方	岩手県盛岡市中央通三丁目7番1号 昱機電(株) 向洋電機事業所					
契約金額	15,950,000円					
契約締結日	令和 4年 6月27日					
契約期間	令和 4年 6月28日 ~ 令和 5年 2月16日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 小鍔第7地割地内					
概要	<p>非常用発電機 1基(低騒音長時間形;パッケージ形ラジエータ冷却方式、燃料槽198L、排気フレキ管付)、有圧換気扇φ400-0.1kW、有圧換気扇用シャッターφ400、有圧換気扇用給気フードφ400、発電機用排風フード SUS製、発電機用排風ダクト SUS製、発電機用キャンバスダクト SUS製、排気管 SGP50A、その他ケーブル・電線類等 1式、労務費 1式、複合工(既設建屋壁ハツリ、排気管保温工等) 1式</p> <p>小鍔浄水場の非常用発電機は設置から40年以上が経過し、標準的な更新サイクルを超過した状況であり、老朽化による不具合が懸念される。停電時には安定して稼働することが求められるため、本工事では非常用発電機及び各種ケーブル設備等を更新する。</p>					

# 入札結果公表書

入札方法	一般競争入札	入札日時	令和 4年 6月22日			
件名	大槌町橋梁長寿命化修繕計画改定業務委託					
参加者要件	大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に登録されている業者のうち、以下の条件を全て満たす業者 ① 岩手県内に本社又は営業所を有すること ② 平成29年度から令和3年度までの間において同種業務（道路構造物長寿命化修繕計画策定、道路構造物維持管理計画策定等）の完了実績を有すること					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(株) アジア共同設計コンサルタント 盛岡事務所	6,700,000					
アジア航測(株) 盛岡支店	8,500,000					
(株) 菊池技研コンサルタント	11,610,000					
サンエスコンサルタント(株)	8,200,000					
(株) 土木技研	落札 4,000,000					
予定価格	(税抜) 9,410,000 円		(税込) 10,351,000 円			
最低制限価格	(税抜) 円		(税込) 円			
契約の相手方	岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号 (株) 土木技研					
契約金額	4,400,000円					
契約締結日	令和 4年 6月27日					
契約期間	令和 4年 6月27日 ~ 令和 4年 9月30日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 町内一円					
概要	本業務は、大槌町が管理する橋梁及び大型カルバートについて、利用者の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係る費用の縮減や平準化を図ることを目的に、現状分析、劣化予測等を行い、現行の長寿命化修繕計画を改定するものである。また、大型カルバートについては、現行計画の改定に先行して定期点検を実施し、現状分析の考察材料とするほか、維持管理を適正に行うために必要な情報の取得も行う。 橋梁長寿命化修繕計画改定 1業務 大型カルバート定期点検 3箇所					

# 入札結果公表書

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 4年 6月22日			
件名	満期量水器取替(その1)工事・満期量水器取替(その2)工事 【合冊入札】					
参加者要件	以下の条件をいずれも満たすものであること。 ①大槌町入札参加資格者名簿で管工事登録されている業者のうち、町内に本社又は営業所を有する業者。 ②大槌町指定給水装置工事事業者の登録を有する業者。					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(有) 荒屋タイル店	辞退					
(有) 小松組	辞退					
(有) トミーシステム	辞退					
(有) 丸晴	落札 7,220,000					
三浦設備(株)	失格 6,697,000					
予定価格	(税抜) 8,050,000 円		(税込) 8,855,000 円			
最低制限価格	(税抜) 6,762,000 円		(税込) 7,438,200 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町赤浜2丁目2番22号 (有) 丸晴					
契約金額	7,942,000円 【その1】 3,850,000円 / 【その2】 4,092,000円					
契約締結日	令和 4年 6月27日					
契約期間	令和 4年 6月28日 ~ 令和 5年 2月16日					
実施場所	上閉伊郡大槌町地内					
概要	本工事は、上水道事業給水区域に現在設置されている水道用量水器について、計量法第50条第1項及び同法施行令第12条により、有効期限(8年)が到来するものを新量水器に取替を行うものである。  水道用量水器満期取替 【その1】 地下式φ13mm～φ50mm 184個、遠隔式φ20mm～φ75mm 103個 【その2】 地下式φ13mm～φ50mm 143個、遠隔式φ13mm～φ40mm 141個					