

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	随意契約	種 別	土木工事
件 名	町道新山3号線路面補修工事		
予 定 価 格	(税抜) 16,318,000 円	(税込) 17,949,800 円	
契 約 金 額	(税抜) 14,950,000 円	(税込) 16,445,000 円	
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有) 岩間建設工業		
契約締結日	令和 5年 9月 1日		
契約期間	令和 5年 9月 1 ~ 令和 5年10月31日		
実施場所	上閉伊郡大槌町 小槌第1地割 地内		
契約根拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」		
概要及び 随意契約理由	<p>新山3号線が令和5年8月12日から16日までの大雨（最大24時間雨量167mm）で洗堀され、車両の通行も不可能な状態となっていることから路面補修を早急に実施するもの。</p> <p>なお、畜産業の営農のため早急に実施する必要があることから随意契約によるものとする。</p>		