

入札結果公表書

| | | | | | | |
|-----------------|---|------|------------------|-----|-----|-----|
| 入札方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 4年 7月26日 | | | |
| 件名 | 町道小鍬1号線（不動橋）橋梁補修設計業務委託 | | | | | |
| 参加者要件 | 入札参加資格者名簿に登載されている業者のうち、次の条件を満たす者 ・県内に本社を有すること ・建設関連コンサルで「鋼構造及びコンクリート」の業種登録があること ・過去3年内（2019～2021）に橋梁補修設計業務の実績があること | | | | | |
| 入札者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| (株)一測設計 | 辞退 | | | | | |
| (株)岩手建設コンサルタント | くじ 2,990,000 | | | | | |
| (株)エヌティーコンサルタント | 5,890,000 | | | | | |
| (株)菊池技研コンサルタント | 3,450,000 | | | | | |
| サンエスコンサルタント(株) | 4,160,000 | | | | | |
| (株)昭和土木設計 | 5,700,000 | | | | | |
| (株)東開技術 | 7,000,000 | | | | | |
| 東日設計コンサルタント(株) | 3,183,000 | | | | | |
| 東北エンジニアリング(株) | 10,000,000 | | | | | |
| (株)土木技研 | 6,500,000 | | | | | |
| (有)富岡エンジニアリング | くじ落札 2,990,000 | | | | | |
| (株)藤森測量設計 釜石支店 | 7,000,000 | | | | | |
| 北光コンサル(株) | 9,500,000 | | | | | |
| (株)吉田測量設計 釜石支店 | 4,800,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| 予定価格 | (税抜) 3,740,000 円 | | (税込) 4,114,000 円 | | | |
| 最低制限価格 | (税抜) 2,805,000 円 | | (税込) 3,085,500 円 | | | |
| 契約の相手方 | 岩手県盛岡市門1丁目20番14号 (有)富岡エンジニアリング | | | | | |
| 契約金額 | 3,289,000円 | | | | | |
| 契約締結日 | 令和 4年 7月29日 | | | | | |
| 契約期間 | 令和 4年 7月29日 ～ 令和 4年 10月 31日 | | | | | |
| 実施場所 | 上閉伊郡大槌町 金澤第35地割 地内 | | | | | |
| 概要 | 本業務は、令和2年度に実施した定期点検においてⅢ判定であった橋梁のうち、橋梁長寿命化修繕計画で重要度が高い1橋（不動橋）について補修工事に先がけた設計を行うものである。 橋長 23.5m | | | | | |

入札結果公表書

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|------------------|-----|-----|-----|
| 入札方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 4年 7月26日 | | | |
| 件名 | 大槌町火葬場解体に係る調査設計等業務委託 | | | | | |
| 参加者要件 | 大槌町入札参加資格者名簿に建築関係コンサルタントで登録されている県内業者で1級建築士の資格を有する者がおり、6月22日開催の入札会において応札のあった業者。 | | | | | |
| 入札者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| (株) Domus A・I 設計事務所 | 落札 5,800,000 | | | | | |
| (株) カクタ設計 釜石営業所 | 6,000,000 | | | | | |
| (株) 吉田測量設計 釜石支店 | 辞退 | | | | | |
| (株) 久慈設計 | 7,900,000 | | | | | |
| (株) 八幡建設建築設計事務所 | 6,000,000 | | | | | |
| 新日本設計(株) 東北支社 | 6,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 予定価格 | (税抜) 6,300,000 円 | | (税込) 6,930,000 円 | | | |
| 最低制限価格 | (税抜) 4,725,000 円 | | (税込) 5,197,500 円 | | | |
| 契約の相手方 | 岩手県上閉伊郡大槌町大槌23-46-10 (株) Domus A・I 設計事務所 | | | | | |
| 契約金額 | 6,380,000円 | | | | | |
| 契約締結日 | 令和 4年 7月29日 | | | | | |
| 契約期間 | 令和 4年 7月29日 ~ 令和 4年 12月 27日 | | | | | |
| 実施場所 | 大槌町安渡一丁目地内 | | | | | |
| 概要 | 火葬場解体に係る有害物質調査及び発注用図書の作成業務委託 | | | | | |

入札結果公表書

| | | | | | | |
|-------------------------|--|------|-----------|-----|-----|-----|
| 入札方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和4年7月26日 | | | |
| 件名 | 大槌浄化センター初期用汚水ポンプ更新工事 | | | | | |
| 参加者要件 | 入札参加資格者名簿「機械設備工事」の登録があり次の条件を満たす者を選定した。 ・県内に本社または営業所等を有する者 ・県内においてマンホールポンプの工事实績を有する者（平成30年度以降） | | | | | |
| 入札者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| 荏原実業（株）北東北営業所 | 辞退 | | | | | |
| （株）富士電業社 | 失格 7,800,000 | | | | | |
| 新明和工業（株）流体事業部営業本部 盛岡営業所 | 落札 8,781,000 | | | | | |
| （株）みちのくクボタ | 不参加 | | | | | |
| オヤマダエンジニアリング（株） | 辞退 | | | | | |
| （株）釜石電機製作所 | 失格 7,700,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 予定価格 | (税抜) 9,124,000 円 (税込) 10,036,400 円 | | | | | |
| 最低制限価格 | (税抜) 7,937,900 円 (税込) 8,731,690 円 | | | | | |
| 契約の相手方 | 岩手県盛岡市菜園一丁目11-4 樋下建設ビル5階 新明和工業（株）流体事業部営業本部 盛岡営業所 | | | | | |
| 契約金額 | 9,659,100円 | | | | | |
| 契約締結日 | 令和4年7月29日 | | | | | |
| 契約期間 | 令和4年8月1日～令和5年2月24日 | | | | | |
| 実施場所 | 岩手県上閉伊郡大槌町 小槌第27地割 地内 | | | | | |
| 概要 | 老朽化している初期用汚水ポンプ2台を更新するものである。 ・型式：水中汚水ポンプ ・揚程：15m ・口径：150mm ・出力：15kw ・吐出量：2.8m ³ /s ・電圧：400V | | | | | |

入札結果公表書

| | | | | | | |
|------------|--|------|------------------|-----|-----|-----|
| 入札方法 | 指名競争入札 | 入札日時 | 令和 4年 7月26日 | | | |
| 件名 | 町道小鍬1号線排水改良工事 | | | | | |
| 参加者要件 | 大槌町営建設工事入札参加名簿に掲載されている町内業者のうち土木工事AからD級で登録されている業者とする。 | | | | | |
| 入札者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| (有) 岩間建設工業 | 5,077,000 | | | | | |
| (株) 藤原組 | 4,800,000 | | | | | |
| 松村建設(株) | 5,449,000 | | | | | |
| (有) 小松組 | 4,907,000 | | | | | |
| (有) 田中興業 | 辞退 | | | | | |
| (有) まるたに商事 | 落札 4,470,000 | | | | | |
| (有) 八幡組 | 4,954,000 | | | | | |
| (株) 山口建設 | 辞退 | | | | | |
| (株) 山千 | 4,838,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 予定価格 | (税抜) 4,752,000 円 | | (税込) 5,227,200 円 | | | |
| 最低制限価格 | (税抜) 3,991,700 円 | | (税込) 4,390,870 円 | | | |
| 契約の相手方 | 岩手県上閉伊郡大槌町上町2-12 (有) まるたに商事 | | | | | |
| 契約金額 | 4,917,000円 | | | | | |
| 契約締結日 | 令和 4年 7月29日 | | | | | |
| 契約期間 | 令和 4年 8月 1日 ~ 令和 4年 10月 18日 | | | | | |
| 実施場所 | 大槌町小鍬第8地割地内 | | | | | |
| 概要 | 当道路は、南側法面で法下道路であり路面に湧水が流れる状態で、特に冬季の路面が凍結し交通事故等の危険に晒されている箇所のため、安全交通を確保する必要から当工事を実施する。 プレキャストU型側溝 (US3-B250-H250) 90m | | | | | |

入札結果公表書

| | | | | | | |
|--------------------|--|------|------------------|-----|-----|-----|
| 入札方法 | 一般競争入札 | 入札日時 | 令和 4年 7月26日 | | | |
| 件名 | 上水道施設耐水化詳細設計業務委託 | | | | | |
| 参加者要件 | 参加条件：以下の条件をいずれも満たすものであること。 ①大槌町営建設工事入札参加資者名簿に登録されているもの ②岩手県内に本社または営業所を有し、大槌町営建設工事入札参加資者名簿に下記全ての登録があるもの。 ・建築関係コンサルタント（構造、電気、建築積算） ・上水道及び工業用水 | | | | | |
| 入札者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| (株) 三水コンサルタント 東北支社 | 3,000,000 | | | | | |
| 新日本設計(株) 東北支社 | 落札 2,400,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 予定価格 | (税抜) 2,530,000 円 | | (税込) 2,783,000 円 | | | |
| 最低制限価格 | (税抜) 1,821,600 円 | | (税込) 2,003,760 円 | | | |
| 契約の相手方 | 岩手県盛岡市本宮二丁目23番17号 新日本設計(株) 東北支社 | | | | | |
| 契約金額 | 2,640,000円 | | | | | |
| 契約締結日 | 令和 4年 7月29日 | | | | | |
| 契約期間 | 令和 4年 7月29日 ~ 令和 4年 11月 30日 | | | | | |
| 実施場所 | 上閉伊郡大槌町大ケ口1丁目5-19ほか | | | | | |
| 概要 | 洪水浸水想定区域に位置する2箇所の上水道施設について、施設の扉及び窓等を部分改修することにより施設の耐水化（洪水時等に施設の浸水を防ぐ）を図るために実施する詳細設計業務である。 耐水化詳細設計一式 | | | | | |

入札結果公表書

| | | | | | | |
|---------|---|------|-------------------|-----|-----|-----|
| 入札方法 | 一般競争入札 | 入札日時 | 令和 4年 7月26日 | | | |
| 件名 | 吉里吉里地区上水道送水管布設替工事 | | | | | |
| 参加者要件 | 参加条件：以下の条件をいずれも満たすものであること。 ①大槌町営建設工事入札参加資者名簿に登録されているもの。 ②釜石管内に本社または営業所を有し、岩手県の管工事B級以上に登録されているもの。 | | | | | |
| 入札者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| 三浦設備（株） | 落札 16,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 予定価格 | (税抜) 16,070,000 円 | | (税込) 17,677,000 円 | | | |
| 最低制限価格 | (税抜) 13,498,800 円 | | (税込) 14,848,680 円 | | | |
| 契約の相手方 | 岩手県釜石市大字平田第2地割64番地8 三浦設備（株） | | | | | |
| 契約金額 | 17,600,000円 | | | | | |
| 契約締結日 | 令和 4年 7月29日 | | | | | |
| 契約期間 | 令和 4年 8月 1日 ~ 令和 5年 1月 31日 | | | | | |
| 実施場所 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里4丁目4-7地先 | | | | | |
| 概要 | 吉里吉里第1配水池から吉里吉里第2配水池へ送水する主要幹線である送水管のうち、布設より40年以上が経過し老朽化により漏水が多発している区間を対象に、耐震性能が高い管種へ更新するもの。 送水管布設工事 DIP (GX) φ100 L=207.8m | | | | | |

入札結果公表書

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------|-----|-----|
| 入札方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | 令和 4年 7月26日 | | |
| 件名 | 沢山地区汚水管路新設工事（迫又第6工区） | | | | | |
| 参加者要件 | 町内「土木工事」専門業者D級以上のうち、下水道工事の実績を有するもの。 | | | | | |
| 入札者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| (有) 岩間建設工業 | 26,160,000 | 25,390,000 | | | | |
| (有) 小松組 | 25,767,000 | 落札 24,730,000 | | | | |
| (株) 藤原組 | 辞退 | | | | | |
| 松村建設(株) | 26,061,000 | 25,300,000 | | | | |
| 三浦設備(株) | 辞退 | | | | | |
| (有) 八幡組 | 26,176,000 | 25,300,000 | | | | |
| (株) 山千 | 辞退 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 予定価格 | (税抜) 25,260,000 円 | | (税込) 27,786,000 円 | | | |
| 最低制限価格 | (税抜) 21,218,400 円 | | (税込) 23,340,240 円 | | | |
| 契約の相手方 | 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組 | | | | | |
| 契約金額 | 27,203,000円 | | | | | |
| 契約締結日 | 令和 4年 7月29日 | | | | | |
| 契約期間 | 令和 4年 8月 1日 ~ 令和 4年 11月 29日 | | | | | |
| 実施場所 | 上閉伊郡大槌町 沢山地内 | | | | | |
| 概要 | <p>本工事は沢山地区公共下水道未普及地域の下水道整備を目的とし、生活環境の向上を図るため、社会資本整備総合交付金にて工事を実施するもの。</p> <p>事業概要</p> | | | | | |

入札結果公表書

| | | | | | | |
|-------------------|---|------|-------------------|-----|-----|-----|
| 入札方法 | 一般競争入札 | 入札日時 | 令和 4年 7月26日 | | | |
| 件名 | 大槌浄化センター他下水道施設耐水化実施設計業務委託 | | | | | |
| 参加者要件 | 参加条件：以下の条件のいずれも満たすものであること。 ① 大槌町営建設工事入札参加資格名簿に登録されているもの。 ② 岩手県内に本社または営業所を有し、大槌町営建設工事入札参加資格名簿に下記全ての登録があるもの。 ・ 建設関係コンサルタント（構造、電気、建築積算） | | | | | |
| 入札者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| (株)三水コンサルタント 東北支社 | 落札 17,000,000 | | | | | |
| 新日本設計(株) 東北支社 | 18,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 予定価格 | (税抜) 17,030,000 円 | | (税込) 18,733,000 円 | | | |
| 最低制限価格 | (税抜) 12,261,600 円 | | (税込) 13,487,760 円 | | | |
| 契約の相手方 | 宮城県仙台市青葉区堤町一丁目1番2号 (株)三水コンサルタント 東北支社 | | | | | |
| 契約金額 | 18,700,000円 | | | | | |
| 契約締結日 | 令和 4年 7月29日 | | | | | |
| 契約期間 | 令和 4年 7月29日 ~ 令和 5年 1月24日 | | | | | |
| 実施場所 | 上閉伊郡大槌町 大槌地内 | | | | | |
| 概要 | 本業務は、水災害発生時において想定される浸水深や浸水被害から各下水道施設の機能確保を目的に耐水化実施設計を実施する。 耐水化実施設計対象施設 大槌浄化センター 1.0式 | | | | | |