

# 入札結果調書

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 4年12月21日			
件名	大槌町立都市公園遊具修繕工事					
参加者要件	大槌町営建設工事入札参加者名簿に掲載されている町内業者のうち、土木工事AからD級で登録がある業者					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(有)小松組	6,267,000					
松村建設(株)	辞退					
(株)藤原組	辞退					
(有)岩間建設工業	落札 3,150,000					
(有)田中興業	辞退					
(有)八幡組	4,076,000					
(株)山口建設	辞退					
(株)山千	辞退					
(有)まるたに商事	5,770,000					
予定価格	(税抜) 3,758,000 円		(税込) 4,133,800 円			
最低制限価格	(税抜) 3,119,200 円		(税込) 3,431,120 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有)岩間建設工業					
契約金額	3,465,000円					
契約締結日	令和 4年12月26日					
契約期間	令和 4年12月27日 ~ 令和 5年 3月31日					
実施場所	上閉伊郡大槌町桜木町591番地内 ほか					
概要	<p>本工事は、大槌町立都市公園内において老朽化した遊具について、更新をおこない安全で快適な利用を確保する。</p> <p>工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>桜木公園 複合遊具設置 1基</li> <li>大ケロ公園 スパリ台設置 1基</li> <li>迫又公園 3連鉄棒撤去・設置 1基</li> <li>花輪田公園 スパリ台撤去・設置 1基</li> <li>大ケロ第2公園 2連鉄棒撤去・設置 1基</li> <li>高清水公園 2連鉄棒撤去・設置 1基</li> </ul>					

# 入札結果調書

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 4年12月21日			
件名	赤浜地区舗装本復旧工事（その2）					
参加者要件	大槌町入札参加者名簿に登録されており、以下のいずれかを満たすものであること。 1. 町内土木業者のうち、「舗装工事」の登録があること。 2. 大槌、大船渡、宮古に合材プラントを有する業者であること。					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
鹿島道路（株） 盛岡営業所	くじ 2,037,000					
（株）カネナカ	くじ 2,037,000					
（有）小松組	辞退					
（株）佐賀組	2,440,000					
松村建設（株）	辞退					
東亜道路工業（株） 岩手営業所	くじ 2,037,000					
（株）宮古日舗	くじ 2,037,000					
予定価格	(税抜) 2,425,000 円		(税込) 2,667,500 円			
最低制限価格	(税抜) 2,037,000 円		(税込) 2,240,700 円			
契約の相手方	岩手県宮古市金浜第6地割21-60 2F (株) 宮古日舗					
契約金額	2,240,700円					
契約締結日	令和 4年12月26日					
契約期間	令和 4年12月27日 ~ 令和 5年 2月17日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 赤浜地内					
概要	汚水管路布設工事を施工した赤浜地区の舗装本復旧工事を社会 資本整備総合交付金にて実施するもの。 事業概要 舗装版切断 4.0m 舗装版破碎 430.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装 430.0m <sup>2</sup>					

# 入札結果調書

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 4年12月21日			
件名	大町地区雨水排水路土砂撤去工事					
参加者要件	大槌町営建設工事入札参加資格を有するもののうち、（公財）日本下水道管路管理協会の登録を受けている県内事業者で、下水道事業の実績を有するもの。					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(株)伊藤組	4,630,000	4,480,000	4,150,000			
岩手基礎工業(株)	4,600,000	4,460,000	4,180,000			
(株)テラ	4,500,000	4,200,000	落札 3,900,000			
(株)東北ターボ工業	辞退					
予定価格	(税抜) 4,152,000 円		(税込) 4,567,200 円			
最低制限価格	(税抜) 3,446,200 円		(税込) 3,790,820 円			
契約の相手方	岩手県遠野市青笹町中沢2地割52番地 (株)テラ					
契約金額	4,290,000円					
契約締結日	令和 4年12月26日					
契約期間	令和 4年12月27日 ~ 令和 5年 3月22日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 大町地内					
概要	降雨の影響により排水路に土砂が堆積しているため、排水機能確保のため土砂撤去工事を実施するもの。 工事概要 施工延長 L=80.0m					