

入 札 公 表 資 料

入 札 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 5年 8月23日			
件 名	町道新山1号線除草及び堆積土砂撤去工事					
参加者要件	大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に掲載されている町内業者のうち、土木A級～D級に登録されている業者					
入 札 者	1 回 目	2 回 目	3 回 目	4 回 目	5 回 目	6 回 目
(株) 山口建設	辞 退					
(株) 山千	4,350,000					
(株) 藤原組	4,310,000					
(有) まるたに商事	4,170,000					
(有) 岩間建設工業	4,618,000					
(有) 小松組	5,028,000					
(有) 八幡組	落 札	4,057,000				
松村建設(株)	4,317,000					
予 定 価 格	(税抜) 4,317,000 円 (税込) 4,748,700 円					
最低制限価格	(税抜) 3,583,200 円 (税込) 3,941,520 円					
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町小鎚3-14 (有) 八幡組					
契約金額	4,462,700円					
契約締結日	令和 5年 8月28日					
契約期間	令和 5年 8月29日 ～ 令和 5年 10月 18日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 小鎚第1地割 地内					
概 要	本工事は、町道新山1号線の通行の安全性を確保するため、道路脇の支障となる草木の除去と堆積土砂の撤去を実施するものである。					

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年 8月23日			
件名	町道不動滝線道路法面補修工事					
参加者要件	大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に掲載されている町内業者のうち、土木A級～D級に登録されている業者					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(株) 山口建設	辞退					
(株) 山千	12,338,000	11,160,000	辞退			
(株) 藤原組	11,980,000	11,190,000	10,660,000			
(有) まるたに商事	辞退					
(有) 岩間建設工業	12,540,000	11,170,000	10,720,000			
(有) 小松組	11,500,000	10,980,000	落札 10,540,000			
(有) 八幡組	13,553,000	辞退				
松村建設(株)	12,954,000	11,155,000	辞退			
予定価格	(税抜) 10,956,000 円		(税込) 12,051,600 円			
最低制限価格	(税抜) 9,203,100 円		(税込) 10,123,410 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組					
契約金額	11,594,000円					
契約締結日	令和 5年 8月28日					
契約期間	令和 5年 8月29日 ～ 令和 6年 1月25日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 吉里々々第8地割 地内					
概要	<p>本工事は、町道不動滝線における崩壊した道路法面の補修工事を実施するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=13m ・道路土工 1式 					

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年 8月23日			
件名	町道小松野前短線（小松野橋）橋梁補修工事					
参加者要件	大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に記載されている町内業者のうち、土木A～C級に登録されているもの					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(有) 岩間建設工業	28,320,000	26,950,000	25,720,000	24,310,000		
(有) 小松組	27,940,000	26,626,000	25,590,000	241,500,000		
(株) 藤原組	27,450,000	26,250,000	24,900,000	23,200,000	落札 辞退	
松村建設(株)	32,397,000	26,950,000	25,750,000			
(有) 八幡組	34,467,000	辞退				
予定価格	(税抜) 23,929,000 円 (税込) 26,321,900 円					
最低制限価格	(税抜) 20,100,400 円 (税込) 22,110,440 円					
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町小槌11-76 (株) 藤原組					
契約金額	25,520,000円					
契約締結日	令和 5年 8月28日					
契約期間	令和 5年 8月29日 ～ 令和 6年 3月 8日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 大槌第9地割ほか 地内					
概要	<p>本工事は、令和2～3年度に実施した法定点検においてⅢ判定であった橋梁のうち、橋梁長寿命化修繕計画内で重要度の高い1橋（小松野橋）について補修工事を行うものである。</p> <p>橋長 83.5m</p>					

契 約 内 容 調 書

入札方法	一般競争入札	入札日時	令和 5年 8月23日			
件名	令和 5年度 大槌町森林整備事業					
参加者要件	令和4年12月9日付大槌町告示第133号で告示した経営管理権集積計画で定めた森林を整備するもの。					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
釜石地方森林組合	落札 3,903,000					
三陸中部国有林材生産協同組合	3,950,000					
予定価格	(税抜) 4,114,000 円		(税込) 4,525,400 円			
最低制限価格	(税抜) 3,455,800 円		(税込) 3,801,380 円			
契約の相手方	岩手県釜石市片岸町第1地割1番地1 釜石地方森林組合					
契約金額	4,293,300円					
契約締結日	令和 5年 8月28日					
契約期間	令和 5年 8月29日 ~ 令和 6年 2月 29日					
実施場所	上閉伊郡大槌町小槌地内					
概要	令和4年12月9日付大槌町告示第133号で告示した、経営管理権集積計画で定めた森林を整備するもの。					

入 札 公 表 資 料

入 札 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 5年 8月23日			
件 名	浪板地区舗装修繕工事					
参加者要件	大槌町入札参加資格者名簿に登録されており、以下のいずれかの条件を満たすものであること。 1. 町内土木業者のうち、「舗装工事」に登録があること。 2. 釜石管内に本社があり、As合材プラントを有する業者であること。					
入 札 者	1 回 目	2 回 目	3 回 目	4 回 目	5 回 目	6 回 目
(株) カネナカ	落札 10,934,300					
(有) 小松組	12,740,000					
松村建設 (株)	14,206,000					
予 定 価 格	(税抜) 12,992,000 円		(税込) 14,291,200 円			
最低制限価格	(税抜) 10,913,300 円		(税込) 12,004,630 円			
契約の相手方	岩手県釜石市甲子町第5地割62番地1 (株) カネナカ					
契 約 金 額	12,027,730円					
契 約 締 結 日	令和 5年 8月28日					
契 約 期 間	令和 5年 8月29日 ~ 令和 5年 11月 16日					
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町吉里々々第10地割及び第11地割地内					
概 要	本工事は、老朽化した浪板地区の舗装修繕工事を実施するものである。なお、工事箇所は、昨年度上水道老朽管更新工事による仮舗装を本舗装とするものである。 舗装打換え工 1,980m ²					

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年 8月23日			
件名	大ケ口地区避難施設建設に係る測量設計業務委託					
参加者要件	釜石管内に本店または営業所がある事業所で、過去3年間で同様の測量業務及び業務委託の受託実績のある事業者					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(株) 吉田測量設計 釜石支店	7,000,000					
(株) 昭和土木設計	4,912,500					
(株) 土木技研	落札 4,716,000					
(有) スカイ測量設計	5,154,000					
中井測量設計 (株) 釜石営業所	5,043,500					
予定価格	(税抜) 6,840,000 円	(税込) 7,524,000 円				
最低制限価格	(税抜)	(税込)				
契約の相手方	岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号 (株) 土木技研					
契約金額	5,187,600円					
契約締結日	令和 5年 8月28日					
契約期間	令和 5年 8月28日 ~ 令和 6年 3月 21日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 大槌第14地割 地内					
概要	大ケ口地区津波避難施設整備の検討に必要とする測量及び設計業務を行うものである。					