

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年10月25日			
件名	小松野地区農業用排水路緊急自然災害防止対策工事					
参加者要件	大槌町営建設工事入札参加資格名簿に登録されている土木業者のうち、A級～D級の町内業者を選定した。					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(株) 山口建設	辞退					
(株) 山千	6,250,000	5,570,000	辞退			
(株) 藤原組	5,850,000	5,590,000	5,250,000			
(有) まるたに商事	辞退					
(有) 岩間建設工業	6,398,000	5,617,000	5,281,000			
(有) 小松組	6,737,000	5,665,000	5,300,000			
(有) 八幡組	6,082,000	辞退				
松村建設(株)	5,750,000	5,400,000	落札	5,000,000		
予定価格	(税抜) 5,265,000 円		(税込) 5,791,500 円			
最低制限価格	(税抜) 4,370,000 円		(税込) 4,807,000 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町大槌第22地割字下野216番地 松村建設(株)					
契約金額	5,500,000円					
契約締結日	令和 5年10月30日					
契約期間	令和 5年10月31日 ～ 令和 6年 2月 20日					
実施場所	上閉伊郡大槌町小松野地区					
概要	<p>本工事は、小松野地区農業用排水路が老朽化により水路側壁が転倒し、さらに通行する車両荷重により水路の側壁が歪んできているため、流下能力が不足しており、下流の周辺民家への浸水被害が生じる可能性があることから、対策工事を実施するものである。</p>					

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年10月25日			
件名	交流促進センター空調設備設置工事					
参加者要件	次の条件を満たす者 ・大槌町内に本社を有すること ・過去5年内（2018～2022）の町発注業務において電気設備工事または機械設備工事の業務実績があること					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
三陸電業（株）	3,560,000					
田中電気工事（株）	3,950,000					
PLUSデンキ	落札 3,211,000					
予定価格	(税抜) 3,560,000 円		(税込) 3,916,000 円			
最低制限価格	(税抜) 3,097,200 円		(税込) 3,406,920 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割84番地8 PLUSデンキ					
契約金額	3,532,100円					
契約締結日	令和 5年10月30日					
契約期間	令和 5年10月30日 ～ 令和 6年 3月25日					
実施場所	上閉伊郡大槌町吉里吉里第11地割25番地 大槌町交流促進センター					
概要	災害発災時等に、避難所として運営するにあたり、避難者に対して快適な環境を提供し、避難者の心身の健康保持に資することを主な目的とし、併せて通常の利用者に対しても快適な施設環境を提供するため、空調設備の整備を図るもの。					

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年10月25日			
件名	城山公園施設内歩道舗装改修工事					
参加者要件	大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に掲載されている町内業者のうち、 土木A級～D級に登録されている業者					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(有) 岩間建設工業	4,252,000	3,871,000	3,685,000			
(有) 小松組	4,297,000	3,875,000	3,680,000			
(株) 藤原組	4,300,000	3,880,000	辞退			
松村建設(株)	4,291,000	3,900,000	3,680,000			
(有) まるたに商事	辞退					
(有) 八幡組	3,970,000	3,753,000	落札	3,400,000		
(株) 山口建設	辞退					
(株) 山千	4,248,000	3,860,000				
予定価格	(税抜) 3,707,000 円		(税込) 4,077,700 円			
最低制限価格	(税抜) 3,113,900 円		(税込) 3,425,290 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町小鎗3-14 (有) 八幡組					
契約金額	3,740,000円					
契約締結日	令和 5年10月30日					
契約期間	令和 5年10月31日 ~ 令和 6年 2月 27日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 小鎗第32地割 地内					
概要	<p>本工事は、城山公園内歩道部の根上りにより破損している舗装の補修及び老朽化したフェンスの交換を実施するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=49m ・平板舗装設置 A=82㎡ 					

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年10月25日			
件名	吉里吉里地区道路詳細設計業務委託					
参加者要件	入札参加資格者名簿に登載されている業者のうち、次の条件を満たす者 ・ 県内業者で釜石・大槌管内に本社、または営業所を有すること ・ 建設関連コンサルで「地上測量」、「道路」及び「施工管理」の業種登録があること ・ 過去5年以内の町発注業務において道路測量設計の業務実績があること					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(有) スカイ測量設計	5,622,200	3,900,000	落札 3,100,000			
(株) 土木技研	5,112,000	4,500,000	辞退			
(株) 昭和土木設計	5,112,000	4,500,000	3,800,000			
(株) アースデザインコンサルタンツ 釜石営業所	4,610,000	4,200,000	3,650,000			
予定価格	(税抜) 3,610,000 円		(税込) 3,971,000 円			
最低制限価格	(税抜) 2,707,500 円		(税込) 2,978,250 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町大槌第15地割95番地98 (有) スカイ測量設計					
契約金額	3,410,000円					
契約締結日	令和 5年10月30日					
契約期間	令和 5年10月30日 ~ 令和 6年 3月22日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 吉里吉里二丁目 地内					
概要	本業務は、緊急車両等の進入が困難な吉里吉里二丁目地内の住宅地に道路を新設するため、路線測量及び道路詳細設計を実施するものである。 ・ 路線測量 0.18km					

入 札 公 表 資 料

入 札 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 5年10月25日			
件 名	町道大槌テレビ局線路面補修工事					
参加者要件	大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に登録されている町内土木業者のうち、土木A～D級に登録されている業者。					
入 札 者	1 回 目	2 回 目	3 回 目	4 回 目	5 回 目	6 回 目
(有) 岩間建設工業	2,748,000					
(有) 小松組	2,777,000					
(株) 藤原組	3,415,000					
松村建設(株)	3,422,000					
(有) まるたに商事	辞 退					
(有) 八幡組	2,735,000					
(株) 山口建設	辞 退					
(株) 山千	2,530,000	落 札				
予 定 価 格	(税抜) 2,777,000 円		(税込) 3,054,700 円			
最低制限価格	(税抜) 2,332,700 円		(税込) 2,565,970 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割65番地 (株) 山千					
契 約 金 額	2,783,000円					
契 約 締 結 日	令和 5年10月30日					
契 約 期 間	令和 5年10月31日 ～ 令和 6年 1月 8日					
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 吉里吉里第1地割 地内					
概 要	<p>本工事は、令和5年8月12日から16日までの大雨(最大24時間雨量167mm)で洗堀され、車両の通行も不可能な状態となっていることから路面補修を実施するもの。</p> <p>施工延長 630.0m</p>					