契　約　内　容　調　書

入　札　方　法	一般競争入札	入　札　日　時	令和 6年 4月16日
件　　名	浪板地区老朽管更新工事に係る詳細設計業務委託		
参加者要件	次のいずれの条件も満たす者。 （１）大槌町入札参加資格者名簿に登載されていること。 （２）岩手県内に本社又は営業所を有すること。 （３）令和３～５年度内に岩手県内において上水道管路の推進工法に係る設計業務を行った実績を有すること。		

入　札　者	１回目	２回目	３回目	４回目	５回目	６回目
新日本設計（株）　東北支社盛岡事務所	落札 11,990,000					
日本水工設計（株）　盛岡事務所	15,100,000					
（株）三木設計事務所　盛岡事務所	14,600,000					
（株）復建技術コンサルタント　盛岡支店	12,310,000					
（株）日新技術コンサルタント　盛岡出張所	14,200,000					
（株）日水コン　盛岡事務所	15,380,000					
（株）三協技術　盛岡支店	12,720,000					

予　定　価　格	（税抜）　15,130,000　円　　（税込）　16,643,000　円
最低制限価格	（税抜）　11,196,200　円　　（税込）　12,315,820　円
契約の相手方	岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 新日本設計（株）　東北支社盛岡事務所
契　約　金　額	13,189,000円
契約締結日	令和 6年 4月23日
契　約　期　間	令和 6年 4月23日 ～ 令和 6年 9月30日
実　施　場　所	上閉伊郡大槌町　吉里々々第７地割ほか　地内
概　　要	上水道の安定供給を図る一環として、布設後40年以上が経過した上水道管路の更新工事を施工するにあたり必要となる設計、資料作成を行う。今回業務では、国道及び河川横断部での配水管布設替に係る設計を行う。

契 約 内 容 調 書

入 札 方 法	指名競争入札	入 札 日 時	令和 6年 4月16日
件 名	沢山地区側溝改修工事		
参 加 者 要 件	大槌町営建設工事入札参加資格者名簿に掲載されている町内業者のうち、土木A～D級に登録されているもの。		

入 札 者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(有) 岩間建設工業	落札 5,357,000					
(有) 小松組	5,526,000					
(株) 藤原組	5,500,000					
松村建設 (株)	6,140,000					
(有) まるたに商事	辞退					
(有) 八幡組	5,780,000					
(株) 山口建設	辞退					
(株) 山千	5,538,000					

予 定 価 格	(税抜) 5,783,000 円 (税込) 6,361,300 円
最低制限価格	(税抜) 4,857,800 円 (税込) 5,343,580 円
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有) 岩間建設工業
契 約 金 額	5,892,700円
契 約 締 結 日	令和 6年 4月23日
契 約 期 間	令和 6年 4月24日 ～ 令和 6年 7月27日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町大槌第23地割地内
概 要	本工事は、大雨時の道路冠水を解消するため、道路側溝の改修を行うものである。 トライポット式横断側溝300型 4.0m 落蓋式横断側溝300型 4.0m

契　約　内　容　調　書

入　札　方　法	指名競争入札	入　札　日　時	令和 6年 4月16日
件　　名	町道高森団地線道路改良に伴う測量設計業務委託		
参加者要件	入札参加資格者名簿に登載されている業者のうち、次の条件を満たす業者 ・県内業者で釜石・大槌管内に本社、または営業所を有すること ・建設関連コンサルで「地上測量」「道路」の業種登録があること ・過去５年内（2019年度～2023年度）の町発注業務において道路設計業務の実績があること		

入　札　者	１回目	２回目	３回目	４回目	５回目	６回目
(株) アースデザインコンサルタンツ　釜石営業所	失格 3,120,000					
（株）昭和土木設計	失格 4,896,000					
（有）スカイ測量設計	失格 4,964,000					
（株）土木技研	失格 4,900,000					
中井測量設計（株）　釜石営業所	落札 5,230,000					
（株）吉田測量設計　釜石支店	失格 5,098,000	※入札書の不備				

予　定　価　格	（税抜）　6,790,000　円　　（税込）　7,469,000　円
最低制限価格	（税抜）　5,024,600　円　　（税込）　5,527,060　円
契約の相手方	岩手県釜石市野田町3丁目1-48　桜草203 中井測量設計（株）　釜石営業所
契　約　金　額	5,753,000円
契約締結日	令和 6年 4月23日
契　約　期　間	令和 6年 4月23日 ～ 令和 6年 8月20日
実　施　場　所	上閉伊郡大槌町大槌第24地割　地内
概　　要	本業務は、町道高森団地線において舗装改良及び側溝改修のため、測量設計委託を実施するものである。 ・基準点測量　２点 ・路線測量　0.24km