

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年 6月20日			
件名	沢山地区汚水管路新設工事（迫又第7工区）					
参加者要件	町独自格付において土木工事D級以上、かつ、下水道工事の実績を有する者					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(株)山千	辞退					
(株)藤原組	辞退					
(有)岩間建設工業	15,070,000					
(有)小松組	落札 14,360,000					
(有)八幡組	15,187,000					
三浦設備(株)	辞退					
松村建設(株)	15,074,000					
予定価格	(税抜) 14,504,000 円		(税込) 15,954,400 円			
最低制限価格	(税抜) 12,183,400 円		(税込) 13,401,740 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有)小松組					
契約金額	15,796,000円					
契約締結日	令和 5年 6月26日					
契約期間	令和 5年 6月27日 ~ 令和 5年 11月 2日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 沢山地区					
概要	生活環境の向上を目的とし、沢山地区における公共下水道未普及 箇所へ汚水管路を新設するもの。 施工延長 158.1m 組立1号マンホール 1箇所					

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年 6月20日			
件名	満期水量器取替（その1）工事					
参加者要件	次のいずれの条件も満たす者 (1) 町内に本社または営業所を有する (2) 業種「管設備工事」に登録されている (3) 町指定給水装置工事事業者である					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(有) トミーシステム	失格 3,500,000					
(有) 丸晴	3,500,000					
(有) 小松組	辞退					
三浦設備 (株)	3,500,000					
予定価格	(税抜) 3,870,000 円		(税込) 4,257,000 円			
最低制限価格	(税抜) 3,250,000 円		(税込) 3,575,000 円			
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町赤浜2丁目2番22号 (有) 丸晴					
契約金額	3,850,000円					
契約締結日	令和 5年 6月26日					
契約期間	令和 5年 6月27日 ~ 令和 6年 2月16日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 地内					
概要	上水道事業給水区域に現在設置されている水道用量水器について、計量法第50条第1項及び同法施行令第12条の規定に基づき、有効期限（8年）を迎えるものを新品に取り替えるものである。 その1工事では、主に小槌川沿いの地域を対象に取替を行う。					

入札公表資料

入札方法	指名競争入札	入札日時	令和 5年 6月20日			
件名	満期量水器取替（その2）工事					
参加者要件	次のいずれの条件も満たす者 (1) 町内に本社または営業所を有する (2) 業種「管設備工事」に登録されている (3) 町指定給水装置工事事業者である					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(有) トミーシステム	落札 3,430,000					
(有) 丸晴	3,513,000					
(有) 小松組	辞退					
三浦設備（株）	3,450,000					
予定価格	(税抜) 3,880,000 円	(税込) 4,268,000 円				
最低制限価格	(税抜) 3,259,200 円	(税込) 3,585,120 円				
契約の相手方	岩手県上閉伊郡大槌町小槌20-49 (有) トミーシステム					
契約金額	3,773,000円					
契約締結日	令和 5年 6月26日					
契約期間	令和 5年 6月27日 ~ 令和 6年 2月16日					
実施場所	上閉伊郡大槌町 地内					
概要	上水道事業給水区域に現在設置されている水道用量水器について、計量法第50条第1項及び同法施行令第12条の規定に基づき、有効期限（8年）を迎えるものを新品に取り替えるものである。 その2工事では、主に大槌川沿いの地域を対象に取替を行う。					

入札公表資料

入札方法	一般競争入札	入札日時	令和 5年 6月20日			
件名	吉里吉里町営住宅改修工事設計業務委託					
参加者要件	参加条件：大槌町入札参加資格を有し、以下の条件すべてを満たすもの。 1 建築関係建設コンサルタントのうち「調査一般」の登録がある業者。 2 岩手県内に本社または営業所を有すること。 3 過去10年以内に、国又は地方公共団体から受注した同種業務の実績を有すること。					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
(株)カクタ設計 釜石営業所	7,570,000					
(有)角館稲葉設計事務所	落札 7,560,000					
予定価格	(税抜) 8,615,000 円		(税込) 9,476,500 円			
最低制限価格	(税抜) 円		(税込) 円			
契約の相手方	岩手県盛岡市稲荷町2番56号 (有)角館稲葉設計事務所					
契約金額	8,316,000円					
契約締結日	令和 5年 6月26日					
契約期間	令和 5年 6月26日 ~ 令和 5年 11月 30日					
実施場所	上閉伊郡大槌町吉里吉里一丁目 地内					
概要	吉里吉里町営住宅について、令和3年度に策定した「大槌町 町営住宅長寿命化計画」に基づいた改修工事を実施するために、 施設の劣化状況等の調査及び改修方法の設計を行うもの。 【調査対象】					

入札公表資料

入札方法	一般競争入札	入札日時	令和 5年 6月20日			
件名	浪板地区上水道老朽管（第2工区）更新工事					
参加者要件	参加条件：以下の条件をいずれも満たすものであること。 ①大槌町営建設工事入札参加資者名簿に登録されている者 ②釜石管内に本社または営業所を有し、岩手県の管工事A級に登録されている業者					
入札者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
三浦設備（株）	落札 45,000,000					
予定価格	(税抜) 45,230,000 円		(税込) 49,753,000 円			
最低制限価格	(税抜) 38,445,500 円		(税込) 42,290,050 円			
契約の相手方	岩手県釜石市大字平田第2地割64番地8 三浦設備（株）					
契約金額	49,500,000円					
契約締結日	令和 5年 6月26日					
契約期間	令和 5年 6月27日 ~ 令和 6年 1月15日					
実施場所	上閉伊郡大槌町吉里々々第10地割ほか 地内					
概要	浪板地区において布設後40年以上が経過した耐震性能が低い老朽管を耐震性能が高い管種へ更新し、大規模地震等の断水・漏水リスクを減少させることを目的に実施する。 令和4年度には第1工区の更新を完了しており、令和5年度は第2					

